

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lhotka, parkování	JKSO	
Název objektu	SO 101 - Parkovací stání P+R, ulice Hořejší	EČO	
		Místo	Lhotka
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Lhotka		
Projektant	U-PROJEKT DOS s.r.o.		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		0,00
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Lhotka, parkování

Objekt: SO 101 - Parkovací stání P+R, ulice Hořejší

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Lhotka

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 17,235

1 Zemní práce 0,000

1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	16,800			0,000
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	29,400			0,000
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	14,700			0,000
4	139702112	Hloubení jam v rovině objem jamky do 0,30 m3	kus	14,000			0,000
5	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	5,750			0,000
6	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	41,794			0,000
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,750			0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,794			0,000
9	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	2,300			0,000
10	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	2,300			0,000
11	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,500			0,000
12	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,500			0,000
13	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,035			0,000
14	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	34,500			0,000
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	84,000			0,000

2 Zakládání 3,297

16	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,344			3,297
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	--	-------

5 Komunikace 11,310

17	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	149,000			0,000
18	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	65,000			0,000
19	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	65,000			0,000
20	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	64,260			11,310
21	592452660	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	2,040			0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2,628

22	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000			2,628
23	592175040	obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	13,130			0,000
24	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000			0,000
25	592175090	obrubník BEST-LINEA I 100x8x25 cm přírodní	kus	23,230			0,000

998 Přesun hmot 0,000

26	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,000			0,000
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 1,297

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1,297

27	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000			0,002
28	749101300	<i>koš odpadkový kovo-plastový (imitace dřeva, kotvený), objem 65 l (PROFI)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>0,020</i>
29	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000			0,714
30	749101060	<i>lavička s opěradlem (kotvená) 150 cm (MAMUT) konstrukce - vymývaný beton, sedák - plast prkna</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>0,140</i>
31	9361241120	Montáž stolu stabilního parkového se zabetonováním noh	kus	1,000			0,357
32	Spec.1	<i>stůl kotvený (MAMUT), beton vymývaný, dl. 150 cm, pracovní deska dřevo</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			<i>0,000</i>
33	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000			0,004
34	749101520	<i>stojan na kola typ na 5 kol jednostranný, kov 187 x 64 x 38 cm (CENTRUM)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>0,060</i>

Celkem

18,532